

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
JASA KONSULTAN PENGAWAS KEGIATAN KONTRAKTUAL PENUGASAN PAKET 3
(DAK PENUGASAN)
TAHUN ANGGARAN 2024**

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang

Setiap pelaksanaan konstruksi fisik bangunan pemerintah yang dilakukan oleh penyedia jasa harus mendapatkan pengawasan secara teknis dilapangan , Agar rencana dan spesifikasi teknis yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan konstruksi dapat berlangsung secara efektif, sehingga proses tersebut dapat berlangsung dengan arah yang benar dan mengurangi adanya deviasi akibat penyimpangan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan fisiknya.

Untuk dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dalam paradigma otonomi daerah saat ini, maka harus disusun suatu pengawasan teknis terutama yang berhubungan dengan prasarana wilayah (Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)) di wilayah Kabupaten Brebes. Pekerjaan yang akan dilaksanakan ini merupakan bagian kegiatan Pembangunan SPAM pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024

Dalam pembahasan ini yang akan dikembangkan adalah rencana pengawasan untuk pembangunan / peningkatan / pemeliharaan SPAM pada ruas pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

1. Pembangunan Tambahan Mata Air di Desa Terlaya Kec. Bantarkawung Kab. Brebes [DAK Penugasan]
2. Pembangunan Tambahan Mata Air di Desa Waru Kec. Bantarkawung Kab. Brebes [DAK Penugasan]
3. Pembangunan Tambahan Mata Air di Desa Sindangwangi Kec. Bantarkawung Kab. Brebes [DAK Penugasan]
4. Pembangunan Tambahan Mata Air di Desa Pengarasan Kec. Bantarkawung Kab. Brebes [DAK Penugasan]

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten / Kota yang merupakan kegiatan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan prasarana air minum guna memudahkan masyarakat dalam mendapatkan air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga diperlukan adanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang memadai agar aktifitas masyarakat berjalan dengan baik, nyaman, aman dan lancar.

	Setiap proses pada pelaksanaan konstruksi akan selalu memerlukan tindakan pengawasan, sehingga proses tersebut dapat berlangsung dengan arah yang benar dan mengurangi adanya deviasi akibat penyimpangan yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan fisiknya. Guna mewujudkan pembangunan sebagaimana tersebut di atas yang lebih berkualitas dan mengakomodasi berbagai kepentingan maka perlu disusun Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual Penugasan Paket 1 (DAK Penugasan) yang dilakukan dengan memperhatikan aspek manajemen teknis minum.
--	--